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　橋梁点検　N=46橋

　　・橋長  5ｍ以上10ｍ未満　　7橋　　　・橋長 30ｍ以上50ｍ未満　　8橋
  　・橋長 10ｍ以上15ｍ未満　　8橋　　　・橋長 50ｍ以上75ｍ未満　　2橋
　　・橋長 15ｍ以上20ｍ未満　　4橋　　　・橋長 100ｍ以上150ｍ未満　1橋
　　・橋長 20ｍ以上30ｍ未満　 16橋　　　



令和８年度 橋梁点検業務 特記仕様書
第１条 本業務の履行にあたっては，令和７年度広島県制定「測量・調査・設計業務等共通仕様書（及び別添）」（以下，共通仕様書という。）に基づき実施

しなければならない。

第２条 共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は，下記のとおりである。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

追加 １ １ 適用 １．本特記仕様書は，共通仕様書でいう特記仕様書で，「町道橋梁点検業務委託」（以下「本業務」

という）に適用する。

２．本特記仕様書に明示なき一般事項は，共通仕様書によるものとする。

２ 履行場所 本業務の履行場所は，山県郡北広島町内とする。なお，定期点検を行う橋梁は，別表のとおりと

する。

３ 履行期間 履行期間は，契約締結の翌日から令和９年１月 29日までとする。

４ 管理技術者 別紙のとおり

５ 関連する業務 なし

６ 業務計画書 受注者は，契約後速やかに橋梁点検の実施体制を整えて，必要な資料の収集，現地踏査計画を検

討し，共通仕様書第 1112 条に基づき，業務計画書を作成し，調査職員と協議了承後に提出するもの

とする。

なお，共通仕様書第 1112 条の事項に加え，次の事項を記載するものとする。

１．安全管理計画

２．関連資料貸与請求一覧表

なお，現地踏査の結果等により，内容に変更が生じた場合は，変更業務計画書を提出するものと

する。

７ 使用図書 本業務で使用する図書は，共通仕様書に定める適用仕様書・指針等のほか，次に示すものによる

ものとする。

１．広島県橋梁定期点検要領（令和６年９月）（以下，「定期点検要領」という）。

２．道路橋の損傷事例（平成２８年４月）



編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

８ 作業区分 本業務の作業区分は下記によるものとする。

ただし，現場条件等により作業区分に変更を要する場合は，調査職員と協議するものとする。

２ ９ 業務目的 本業務は，橋梁の損傷及び変状を早期に発見し，安全・円滑な交通を確保するとともに，沿道や

第三者への被害の防止を計るための橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため，

道路施設の中でも特に重要な橋梁について点検を行うものである。

１０ 点検計画準備 １． 橋梁点検に先立って，発注者から指定された本業務の対象となる橋梁の現地踏査を行い，

点検可能か否かについての状況を把握するほか，現地の交通状況，点検に伴う交通規制の方法

等について現地の状況を調査記録するものとする。

なお，橋梁の状況（高所作業車や点検作業車等が必要となり，現地調査不可能等）により

点検作業が出来ないと考えられる場合には，調査職員と協議するものとする。

１１ 実施計画書作成 受注者は，現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上，実施計画書を作成し，

調査職員に提出するものとする。

実施計画書には次の事項を記載するものとする。

１．対象橋梁位置図

２．現地踏査の調査記録

３．業務実施方針{橋梁点検方法}

４．実施体制

５．実施工程表

６．安全管理計画（交通規制を含む）

７．その他調査職員が必要と認めたもの

なお，本特記仕様書第１章６条の業務計画書と重複する場合は，それを省略できる｡

また，実施体制については，「定期点検要領」に記載の３名で編成するものとする。

作業区分 施工区分

昼間作業 現場作業及び内業



編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

１２ 橋梁点検員等 点検に携わる人員の名称，必要な要件および作業内容は，次のとおりとする。

ａ．点検調書記入者

点検調書記入者は，橋梁に関しての知識と実務経験を有するものとする｡

調査は近傍目視を標準とし，橋梁の構造形式及び部材ごとの損傷状況について調査した

結果を点検調書に記入する。

点検調書記入者は，点検作業班を統括し，各作業員との連携を取りながら点検を実施す

る｡

ｂ．写真撮影者

写真撮影者は橋梁に関しての知識と実務経験を有するものとする｡

写真撮影者は安全管理に留意しながら，以下の写真を撮影する｡

・調査対象橋梁がある道路の起点側から終点側及び終点側から起点側を見た場合の全

景

・調査対象橋梁がある河川の上流から下流及び下流から上流を見た場合の全景

・下部工（起点側（Ａ1），終点側（Ａ2））

・床版を下から見た写真

・支承

・部材ごとの損傷状況

ｃ．補助者

補助者は，点検調書記入者と写真撮影者の指示により，点検調査の補助を行う他，調査

作業の安全確認及び連絡調整を行う。



編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

１３ 橋梁現場点検 １．定期点検

本業務実施に際しては，下記の項目について点検及び資料の作成を行うものとする。

（１）近接目視点検

目視点検を標準とする。また，必要に応じて機械・器具（簡易なもの）を用いて点検

するものとする。

また，必要に応じて機械・器具を用いる場合は，それらの機器及び使用範囲等につい

て調査職員と協議するものとする。

（２）定期点検結果の記録

点検結果をもとに定期点検要領に定める点検調書を作成するものとする。

（３）調査職員等の立会い

橋梁点検員のみの点検時に，点検方法等で判断を迷う事態が生じた場合は，調査職員

等の立会いを求め，その指導等に従い点検を行うものとする。

（４）緊急対応が必要と判断される場合は，直ちに調査職員に報告するものとする。

１４ 損傷程度の評価 １．定期点検実施橋梁について，定期点検要領に基づき，損傷程度の判定評価を行う。

２．点検調書は，橋梁毎に作成後，調査職員に提出すること。

１５ 点検結果取りま

とめ

橋梁点検結果を，別途貸与する橋梁点検データベースシステムに入力することにより，データ

作成を行うものとする。

３ １６ 中間成果の提出 業務履行中，調査職員より中間成果を求められた場合，速やかに提出するものとする。

１７ 再委託の禁止 共通仕様書第 1128 条第１項で示すほか，次に示すものとする。

１．本業務の計画準備

２．点検計画準備

３．実施計画書作成

４．橋梁現場点検

５．損傷程度の評価

６．報告書作成



編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

１８ 成果品資料作成 本業務の成果品は，以下のものを提出するものとする。

報告書は，橋梁点検結果を基に，定期点検要領に定める点検調書を作成し，とりまとめるものと

する。

１．報告書 各２部 Ａ４版

２．点検調書の電子データ ＣＤ等で各２部

３．その他調査職員の指示した資料 １式

成果品の提出の際には，ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

１９ 打合せ 業務に関する打ち合わせ記録の整理は受注者が行うものとし，打ち合わせ後速やかに提出するも

のとする。

なお，打ち合わせ回数は，３回を予定するものとし，業務着手時及び業務完了時には管理技術者

が出席するものとする。

２０ 他機関との協議 橋梁点検を行う際に，河川管理者，鉄道会社，公安委員会及び他の道路管理者との協議が必要と

なった場合は，調査職員と協議を行うものとする。

２１ 貸与資料 共通仕様書に定める委託者が貸与する図書その他資料は次の通りとする。

１．橋梁台帳（既存）

２．その他業務履行上必要な発注者の所有する資料について貸与するものとする。

２２ 安全管理 受注者は，交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして，安全管理に努めるものとする。

２３ 沿道対応 本業務実施中，沿道の住民および道路利用者より苦情のあった場合には，受注者において丁寧に

対応するものとし，その結果を調査職員に報告するものとする。

２４ 疑義 受注者は，作業の実施にあたり疑義が生じた場合には，調査職員と協議を行うものとする。

２５ 新技術等の活用 この業務について,点検を行う橋梁で 10％以上,新技術・新工法により点検をすること。



その他

・ライトバン運転費は 16日を見込んでいる。

・安全費（率計上分）１式を見込んでいる。

・機械経費（橋梁定期点検）の日数は１日を見込んでいる。

・橋梁点検車は長期割引（35％割引）を適用している。

・交通誘導員は２人を見込んでいる。

編 章 節 条 見出し 項 特記及び追加仕様事項

２６ 労働環境改善（ウ

ィークリースタ

ンス）について

本業務は労働環境改善（ウィークリースタンス）を目的とした業務であり、次により実施する。

１ 初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の内容を説明するとともに、取り組む意思、内

容を別紙－１「ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）」（以下「別紙－

１」という。）を基に確認し設定する。取組期間については、初回打合せ時（実施内容を設

定した日）から工期末までとする。

２ 受注者は、取組内容を、別紙－１に整理し、打合せ記録簿と合わせて提出し、受発注者間で

共有する。

３ 中間打合せ等を利用し、受発注者間で取組のフォローアップ等を行う。

４ 成果物納入時の打合せにおいて、実施結果（効果・改善点等）を受発注者双方で確認し、別

紙－２「ウィークリースタンス推進チェックシート（実施結果）」に記入し打合せ記録簿で

提出し、共有する。

なお、別紙－１及び別紙－２については、令和元年５月 30日付けで「広島県の調達情報」

ホームページのお知らせ欄に掲載してある様式を利用する。

「広島県の調達情報」（http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index.html）



町道橋梁点検業務委託【Ｒ８】

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

業務費

1    式
  業務委託料

1    式
    橋梁定期点検業務01

    1    式
合計

北広島町

2

総 括 表

明細単価番号 基           準



町道橋梁点検業務委託【Ｒ８】

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

橋梁定期点検業務01
  
  1    式
  直接原価
  

1    式
    直接原価(積上)
  
      1    式
      打合せ協議(橋梁定期点検)
  
        1    業務 第   1 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝5～10ｍ未満 
        7    橋 第   2 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝10～15ｍ未満 
        8    橋 第   3 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝15～20ｍ未満 
        4    橋 第   4 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝20～30ｍ未満 
        16    橋 第   5 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝30～50ｍ未満 
        8    橋 第   6 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝50～75ｍ未満 
        2    橋 第   7 号
      点検計画準備(橋梁定期点検)
        橋長＝100～150ｍ未満 
        1    橋 第   8 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝5～10ｍ未満 
        7    橋 第   9 号

北広島町

3

業 務 委 託 料 内 訳 書

明細単価番号 基           準



町道橋梁点検業務委託【Ｒ８】

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝10～15ｍ未満 
        8    橋 第  10 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝15～20ｍ未満 
        4    橋 第  11 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝20～30ｍ未満 
        16    橋 第  12 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝30～50ｍ未満 
        8    橋 第  13 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝50～75ｍ未満 
        2    橋 第  14 号
      橋梁現場点検(近接目視点検)(橋梁定期点検)
        側道橋なし 橋長＝100～150ｍ未満 
        1    橋 第  15 号
      橋梁間の移動(橋梁定期点検)
  
        45    回 第  16 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝5～10ｍ未満 
        7    橋 第  17 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝10～15ｍ未満 
        8    橋 第  18 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝15～20ｍ未満 
        4    橋 第  19 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝20～30ｍ未満 
        16    橋 第  20 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝30～50ｍ未満 
        8    橋 第  21 号

北広島町

4

業 務 委 託 料 内 訳 書

明細単価番号 基           準



町道橋梁点検業務委託【Ｒ８】

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝50～75ｍ未満 
        2    橋 第  22 号
      橋梁点検結果とりまとめ(橋梁定期点検)
        橋長＝100～150ｍ未満 
        1    橋 第  23 号
      成果品資料作成(橋梁定期点検)
  
        46    橋 第  24 号
    直接経費
  

1    式
      旅費交通費
  
        1    式
        連絡車(ライトバン)運転費
  
          日 第  25 号
      電子成果品作成費(率計上分)
  

1    式
      機械経費
  
        1    式
        機械経費(橋梁定期点検)
  
          日 第  26 号
      安全費(率計上分)
  

1    式
      安全費
  
        1    式
        交通誘導警備員(橋梁定期点検)
  
          1    人日 第  27 号

北広島町

5

業 務 委 託 料 内 訳 書

明細単価番号 基           準



町道橋梁点検業務委託【Ｒ８】

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額

        交通規制設備費(橋梁定期点検)
          規制車両なし 
          日 第  28 号
  直接原価計
  

1    式
  その他原価
  

1    式
  業務原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式
業務価格
  

1    式
  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

北広島町

6

業 務 委 託 料 内 訳 書

明細単価番号 基           準



北広島町　R８当初用 1/1

1001 芸北地域 川淵橋 ｶﾜﾌﾞﾁﾊｼ 小原大暮線 27.50 8.25 ＰＣ橋
1002 芸北地域 折本橋 ｵﾘﾓﾄﾊｼ 小屋ヶ谷線 22.60 4.70 ＲＣ橋
1003 芸北地域 半田橋 ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ 小屋ヶ谷線 22.50 4.70 鋼橋
1008 芸北地域 大佐川橋 ｵｵｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 下山橋山線 38.80 4.60 鋼橋
1009 芸北地域 錦橋 ﾆｼｷﾊｼ 下山橋山線 23.55 4.80 鋼橋
1012 芸北地域 中野原橋 ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ 移原深溝線 11.00 5.80 鋼橋
1015 芸北地域 温田橋 ﾇｸﾀﾞﾊｼ 雄鹿原空城線 36.50 9.30 ＰＣ橋
1023 芸北地域 中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊｼ 中央駄原線 25.65 5.70 鋼橋
1043 芸北地域 幸角橋 ｺｳｽﾐﾊｼ 中祖荒神線 26.50 4.70 ＰＣ橋
1049 芸北地域 橋田屋橋 ﾊｼﾀﾔﾊｼ 後ヶ原下林線 24.00 4.75 鋼橋
1054 芸北地域 龍田橋 ﾀﾂﾀﾊﾞｼ 沖田柿の木線 13.50 6.30 ＰＣ橋
1074 芸北地域 新屋橋２ ｼﾝﾔﾊｼ 大暮東線 22.60 4.75 鋼橋
1077 芸北地域 増田屋橋 ﾏｽﾀﾞﾔﾊﾞｼ 上田野々谷線 35.80 5.20 ＰＣ橋
1086 芸北地域 藤渕橋 ﾌｼﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ 奥中原南門原線 23.55 4.70 鋼橋
1095 芸北地域 大才橋 ｵｵﾄｼﾊｼ 橋山岡田線 18.60 4.80 鋼橋
1098 芸北地域 須廻橋 ｽﾏﾜﾘﾊｼ 須廻線 24.00 5.10 ＲＣ橋
1100 芸北地域 仲合橋 ﾅｶｱｲﾊｼ 野々原苅屋形線 18.45 4.20 鋼橋
1101 芸北地域 苅萱橋 ｶﾙｶﾔﾊｼ 長者原戸河内線 31.70 6.60 鋼橋
1104 芸北地域 聖橋 ﾋｼﾞﾘﾊﾞｼ 長者原戸河内線 29.00 5.05 ＲＣ橋
1107 芸北地域 宮瀬橋 ﾐﾔｾﾊｼ 宮瀬神社線 27.00 5.00 鋼橋
1108 芸北地域 吉見橋 ﾖｼﾐﾊﾞｼ 吉見橋線 12.00 4.70 ＲＣ橋
1110 芸北地域 芸北大橋 ｹﾞｲﾎｸｵｵﾊｼ 川小田小板線 44.00 8.25 鋼橋
1111 芸北地域 鎧滝橋 ﾖﾛｲﾀｷﾊｼ 川小田小板線 112.00 7.70 ＰＣ橋
1112 芸北地域 空城橋 ｿﾗｼﾞｮｳﾊﾞｼ 川小田小板線 17.20 8.25 鋼橋
1113 芸北地域 広瀬橋 ﾋﾛｾﾊｼ 原後賀原線 30.05 1.80 鋼橋
2128 大朝地域 大深橋 ｵｵﾌﾞｹﾊﾞｼ 鉄穴原線 8.45 6.15 ＲＣ橋
2139 大朝地域 竹の本橋 ﾀｹﾉﾓﾄﾊｼ 登別所線 12.30 3.60 ＲＣ橋
2163 大朝地域 熊取橋 ｸﾏﾄﾘﾊﾞｼ 熊取線 8.40 3.40 鋼橋
2179 大朝地域 中鉄穴橋 ﾅｶｶﾞﾝﾅﾊﾞｼ 間所支線 8.90 3.00 鋼橋
2197 大朝地域 吉渡歩道橋 ﾖｼﾜﾀﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 吉渡線 51.00 2.80 ＰＣ橋
3066 千代田地域 藤原橋 ﾄｳﾊﾞﾗﾊﾞｼ 長原線 30.10 2.50 鋼橋
3076 千代田地域 小路橋 ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ 西郷線 18.50 2.60 鋼橋
3101 千代田地域 長田原橋 ﾅｶﾞﾀﾊﾞﾗﾊﾞｼ 壬生刈田線 21.30 4.80 鋼橋
3134 千代田地域 日南橋 ﾆﾁﾅﾝﾊﾞｼ 中原日南線 9.55 4.60 鋼橋
3146 千代田地域 多熊橋 ﾀｸﾏﾊﾞｼ 下ヶ原線 20.70 2.50 鋼橋
3160 千代田地域 野田橋 ﾉﾀﾞﾊﾞｼ 野田橋線 20.50 2.50 鋼橋
3212 千代田地域 宇藤堀橋 ｳﾄｳﾎﾞﾘﾊﾞｼ 宇藤堀線 8.70 4.10 鋼橋
3225 千代田地域 宗内橋 ﾑﾈｳﾁﾊﾞｼ 宗内線 9.50 3.70 鋼橋
3259 千代田地域 本地寺原1号橋 ﾎﾝｼﾞﾃﾗﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ 本地寺原線 12.60 7.00 ＰＣ橋
3321 千代田地域 岡崎歩道橋 ｵｶｻﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 水崎新地線 21.30 2.80 鋼橋
3322 千代田地域 新千大橋 ｼﾝｾﾝｵｵﾊｼ 大番線 59.10 7.20 ＰＣ橋
3325 千代田地域 野村橋 ﾉﾑﾗﾊｼ 篠戸2号線 30.10 6.20 ＰＣ橋
4048 豊平地域 松崎下橋 ﾏﾂｻｷｼﾓﾊﾞｼ 下阿坂松崎線 8.05 3.40 ＰＣ橋
4076 豊平地域 紺屋橋３ ｺﾝﾔﾊｼ 下石1号線 13.70 4.90 ＲＣ橋
4077 豊平地域 古市橋 ﾌﾙｲﾁﾊｼ 下石1号線 13.50 5.00 ＲＣ橋
4206 豊平地域 新琴谷橋 ｼﾝｺﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ 庄原中央線 13.65 16.30 鋼橋

橋長　5ｍ未満 0
5ｍ以上10ｍ未満 7
10ｍ以上15ｍ未満 8
15ｍ以上20ｍ未満 4
20ｍ以上30ｍ未満 16
30ｍ以上50ｍ未満 8
50ｍ以上75ｍ未満 2
75ｍ以上100ｍ未満 0
100ｍ以上150ｍ未満 1

計 46 橋

橋梁
番号

支所名 橋梁名 フリガナ 路線名 橋長 全幅員 橋種


