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特 記 仕 様 書 

 
第１条　前払金額 

　前払金額は、請負金額の 40％以内とする。（工事請負金前金払実施要領の規定による） 
 
第２条　部分払の回数 

　中間前払金を請求しない場合の部分払の回数は 2 回とする。 
 
第３条　中間検査 

　北広島町建設工事検査規程第 4 条第 3 項に基づき、請負代金額 1,000 万以上 1 億円未満

の工事は進捗率 50％程度において、中間検査を実施する。 
 
第４条　完成通知 

　受注者は、契約工期の終期日までに、工事監理者竣工検査を終了させた後、監督者を通じ

て発注者に対し、完成通知書を提出すること。 
 
第５条　検査及び引渡し 

　検査は、完成通知書受領後、14 日以内に発注者の立会のうえ行う。 
 
第６条　工事実績情報サービス「ＣＯＲＩＮＳ登録」 

　受注者は、受注時または変更時において、請負代金額が 500 万円以上の工事について、

工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、登録、途中変更、竣工、訂正時に工事実

績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、登録時は契約締結

の日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、途中変更時は変更があった日から土

曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、竣工時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適

宜登録機関に登録申請をしなければならない。 
　なお、共通仮設費率に「ＣＯＲＩＮＳ登録にかかる費用」を見込んでいる。 
　また、登録機関発行の「登録内容確認書」を工事打合わせ簿により監督員に提出もしくは、

「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信しなければならない。

なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。 
 
第７条　下請負の制限について 

（１）受注者は、工事の一部を次のいずれかに掲げる者に直接委任又は請け負わせてはな

らない。 
ア建設業者等指名除外要綱（平成17年2月1日制定）により指名除外された者で、その

指名除外の期間が経過しない者 
イ建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第１項、第２項若しくは第４項の規定に

基づく指示又は同条第３項若しくは第５項の規定に基づく営業停止の処分を受け
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たこと又は同法第29条の規定に基づく許可の取消し処分を受けたこと若しくは北

広島町建設工事入札参加資格の取消処分を受けたことにより下請負から除外され

た者で、その除外の期間が経過しない者 
ウ町発注工事における暴力団排除のための契約制限要綱により契約制限された者で、 

その契約制限の期間が経過しない者 
（２）受注者は、前項各号に掲げる以外の者に委任し、又は請負わせた工事の全部又は一

部を、前項各号に掲げる者に再委託又は再下請負させてはならない。 
（３）受注者は、建設工事請負契約約款第7条により通知等を行った後、発注者に受任者

又は下請負人に第1項各号のいずれかに該当する者がいないことの確認を受けなけれ

ばならない。 
（４）受注者は、工事の資材又は原材料の購入契約その他の契約について、(1)ウに該当す

る者を契約の相手方としてはならない。 
（５）受注者は、この工事に関する下請業者が、(1)アからウに該当する者に工事の一部

を請負わせること又は(1)ウに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方

とすることを認めてはならない。 
 
第８条　地域貢献への配慮事項 

　下請等は、できるだけ北広島町内に本店、支店又は営業所を有する企業（以下「町内企業」

という。）を加えるように努めるとともに、工事開始から完了までの間、必要な資機材・飲

食物・消耗品等を町内企業から調達するなど、町内企業の育成や地域経済の振興に配慮しな

がら本事業を実施すること。 
 
第９条　学校安全 

　本工事においては豊平学園敷地内での作業となるため、学校安全上の観点から、作業者が

学校敷地内に立ち入るときは、名札等の身分を明らかにできるものを携帯すること。 

　大きな音の出る作業、断水期間などが発生する場合は、学校行事等も考慮し、事前に校

長・教頭等に相談すること。 

　工事期間中も豊平学園の児童・生徒・教職員等は、通常通り登校し活動するため、工具・

資材などの管理について徹底し学校の安全に十分配慮すること。 

　土曜日・日曜日・祝日等の作業については、ＰＴＡ・運動会・文化祭などの学校行事で、

生徒・保護者・教職員・地域の方など多くの方が来られることがあるので、作業前に学校に

確認をしておくこと。 

　長期休暇期間中でも、学校敷地内で活動をすることがあるため、注意すること。 

　また、豊平学園給食調理場から校舎裏までは概ねの次の時間帯で給食車（２ｔトラック）

による給食コンテナの乗せ降ろしがあるため、次の時間帯に当たっては給食車の出入りに

配慮すること。給食コンテナ荷降は１２時ごろ、給食コンテナ回収は１３時ごろ。 

　上記の学校における安全を確保するため、学校関係者を含めた工程会議を月２回程度、必

要に応じて実施すること。 
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第１０条　その他 

（１）社会情勢の変動その他不可抗力により資材の供給遅延が発生した場合、または積雪

等の自然条件に起因して工事の進捗に支障が生じた場合には、当事者間で協議し、工

期延長その他必要な措置を講ずるものとする。 
（２）同時期に隣接する屋内運動場において空調設備工事が実施されていることから、当

該工事の施工業者との工程等の調整を行う必要がある。 
（３）その他、本書に定めのない事項については、必要の都度、北広島町教育委員会　教

育課と協議すること。 
　 
 

 学校名 所在地・連絡先

 
北広島町立 
豊平学園 

（後期課程）

〒731-1712　広島県山県郡北広島町都志見 10914 番地 
　TEL：0826-83-0160　I P：0826-75-3911 
　FAX：0826-82-3389　 

Mail：toyohira-ce@town-kitahiroshima.ed.jp


