
林道境谷線維持修繕工事

参 考 資 料

北広島町役場　建設課　農林土木係



工 事 年 度 令和 6 年度 　　

林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和05年度

工 種 区 分 道路工事

単 価 適 用 年 月 日 令和 6年 3月 1日付 農林・林道

単 価 地 区 26:北広島町(旧千代田町)

機 損 適 用 年 月 日 令和 5年度 公共・林道

歩 掛 適 用 年 月 日 令和 5年10月 治山林道

備 考

 



林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：林道境谷線維持修繕工事】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 行わない

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　　　目標額(円) 0

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

　[処分費]

　　処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

　　処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   1 号 施工パッケージ 】

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  24.18
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
  11.79
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
  運転質量10t 締固め幅2.1m
  9.34
<賃>タイヤローラ
  質量8～20t
  3.05
【労務】
  
  67.12
運転手（特殊）
  
  42.41
特殊作業員
  
  13.04
普通作業員
  
  9.43
土木一般世話役
  
  2.24
【材料】
  
  8.70
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  8.70
【端数調整】
  
  

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   1 号 施工パッケージ 】 （続　き）

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 1   補足材料の有無 無し

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   2 号 施工パッケージ 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  4.87
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
  1.95
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
  運転質量10t 締固め幅2.1m
  1.54
<賃>タイヤローラ
  質量8～20t
  0.50
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  15.24
運転手（特殊）
  
  7.01
特殊作業員
  
  2.46
普通作業員
  
  2.33
土木一般世話役
  
  0.69
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  79.89

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   2 号 施工パッケージ 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャラン
  40～0mm
  78.14
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  1.44
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   3 号 施工単価表 】

木製路面排水工 床掘作業を含む 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  
  人
床掘り 
  土砂 小規模 
  0.48 m3 第   5 号 
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

[条件]
  [B] =  1   床掘作業区分 床掘作業を行う                                [SF] = 2   山林砂防工(普通作業員) 普通作業員

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   4 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模  土砂 標準 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  28.44
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  28.44
【労務】
  
  59.55
運転手（特殊）
  
  59.55
【材料】
  
  12.01
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  12.01
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 7   施工数量 標準

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   5 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  20.81
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  20.81
【労務】
  
  71.39
運転手（特殊）
  
  38.71
普通作業員
  
  32.68
【材料】
  
  7.80
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  7.80
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   6 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  9.91
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]
  9.30
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
  質量 60～80kg
  0.61
【労務】
  
  85.67
普通作業員
  
  48.83
特殊作業員
  
  19.54
運転手（特殊）
  
  17.30
【材料】
  
  4.42
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  3.49
ガソリン,レギュラー
  スタンド渡し,スタンド給油
  0.93
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                  [J2] = 1   土質 土砂

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   6 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   7 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  25.13
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  4t積級
  25.13
【労務】
  
  61.92
運転手（一般）
  
  61.92
【材料】
  
  12.95
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  12.95
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 1   運搬距離 0.2km以下

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   8 号 施工単価表 】

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

昼間_鉄筋構造物【手間のみ】
  人力施工
  1    m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

[条件]
  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                      [B] =  2   工法区分 人力施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第   9 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  42.35
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
  10t積級
  42.35
【労務】
  
  42.40
運転手（一般）
  
  42.40
【材料】
  
  15.25
軽油
  パトロール給油,2～4KL積載車給油
  15.25
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 7   運搬距離 18.5km以下

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第  10 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  L=1000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

昼間_U型側溝【手間のみ】
  L=2000_1000kg/個以下
  10    ｍ
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A
  500*500*2,000
  10    本
再生クラッシャラン
  40～0mm
  0.888 m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                            [B] =  2   L=1.0m､4.0m､5.0mの使用の有無 L=1,000mm
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [D] =  34  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                       [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                        [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   基礎砕石区分 砕石                                          [J] =  0.740    m3       基礎砕石設計数量

北広島町
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林道境谷線維持修繕工事【Ｒ６】

【 第  11 号 施工単価表 】

Ｕ型側溝据付け  道路用3種 500A 500×500×2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

昼間_U型側溝【手間のみ】
  L=2000_1000kg/個以下
  10    ｍ
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A
  500*500*2,000
  5    本
再生クラッシャラン
  40～0mm
  0.888 m3
諸  雑  費   （丸め）
  
  1    式
        計
  
  
    単位当たり
  
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                            [B] =  1   L=1.0m､4.0m､5.0mの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [D] =  25  U型側溝種類 道路用3種 500A 500×500×2000
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                       [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                        [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   基礎砕石区分 砕石                                          [J] =  0.740    m3       基礎砕石設計数量

北広島町
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本　　工　　事　　費　　内　　訳　　表

費　目 工　種 種　別 細　目 規　格 単位 数　量 設計計上数量 摘要

林道境谷線維持修繕工事

路面復旧

路面復旧工

不陸整正 m2 1627.0 1627

砂利舗装工 RC-40 ｔ＝10cm m2 1627.0 1627

路面排水工

木製路面排水工 ｍ 42.0 42

簡易横断工 Aタイプ　300型 組 10.0 10

簡易横断工 Aタイプ　200型 組 6.0 6

Ａ箇所

水路工

掘削 土砂 小規模 m3 3.4 3

Ｂ箇所

土工

床堀 土砂 小規模 m3 72.1 72

埋戻 土砂 小規模 m3 48.4 48



本　　工　　事　　費　　内　　訳　　表

費　目 工　種 種　別 細　目 規　格 単位 数　量 設計計上数量 摘要

土砂運搬 土砂 m3 21.7 22

水路工

構造物取り壊し 有筋 m3 1.08 1.1

殻運搬 有筋 m3 1.08 1.1

受入費 有筋 m3 2.75 2.8

二次製品水路布設 PU３型(L=1.0m/本) ｍ 10.0 10

二次製品水路布設 PU３型(L=2.0m/本) ｍ 34.0 34



0.0 × 0.9 = 0.0

53.8 × 0.9 = 48.4

3.4 ＋ 72.1 － 0.0 － 53.8 ＝ 21.7
不陸整正に流用
(No.15付近)

21.7

合計 72.1 合計 48.4

合計 3.4 合計 0.0

床掘（Ｂ箇所） 72.1 埋戻（Ｂ箇所） 48.4

土量配分表

掘削（A箇所） 3.4 盛土 0.0



断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量

No.0 - 3.9 3.9 

No.1 20.0 3.9 3.90 78.0 3.9 3.90 78.0 5.0m×6箇所＝ 30.0 

No.2 20.0 5.2 4.55 91.0 5.2 4.55 91.0 6.0m×2箇所＝ 12.0 

No.3 20.0 4.0 4.60 92.0 4.0 4.60 92.0 

No.4 20.0 4.0 4.00 80.0 4.0 4.00 80.0 

No.5 20.0 4.0 4.00 80.0 4.0 4.00 80.0 

No.6 20.0 4.6 4.30 86.0 4.6 4.30 86.0 

No.7 20.0 4.4 4.50 90.0 4.4 4.50 90.0 

No.8 20.0 4.4 4.40 88.0 4.4 4.40 88.0 

No.9 20.0 4.0 4.20 84.0 4.0 4.20 84.0 

No.10 20.0 3.8 3.90 78.0 3.8 3.90 78.0 

No.11 20.0 4.0 3.90 78.0 4.0 3.90 78.0 

No.12 20.0 4.0 4.00 80.0 4.0 4.00 80.0 

No.13 20.0 4.9 4.45 89.0 4.9 4.45 89.0 

No.13+10.0 10.0 4.8 4.85 48.5 4.8 4.85 48.5 

No.14 10.0 4.9 4.85 48.5 4.9 4.85 48.5 

No.15 20.0 4.2 4.55 91.0 4.2 4.55 91.0 

No.15+10.0 10.0 4.6 4.40 44.0 4.6 4.40 44.0 

No.16 10.0 4.4 4.50 45.0 4.4 4.50 45.0 

No.17 20.0 4.6 4.50 90.0 4.6 4.50 90.0 

No.18 20.0 4.0 4.30 86.0 4.0 4.30 86.0 

No.19 20.0 4.0 4.00 80.0 4.0 4.00 80.0 

合  計 380.0 (m2) 1,627.0 (m2) 1,627.0 42.0 

各 種 数 量 計 算 書

不陸整正 路面復旧 路面排水工測 点 名 距   離



断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量

No.17 - 0.5

No.17-4.0 4.0 0.4 0.45 1.8

No.17-7.5 3.5 0.5 0.45 1.6

合  計 3.4 0.0

測 点 名 距   離

各 種 数 量 計 算 書

掘削 床堀 埋戻 盛土



断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量

SECT 0.0 -

SECT 3.0 3.0

SECT 6.0 3.0

SECT6.0+1.3 1.3 2.40

SECT 8.0 0.7 2.40 2.40 1.7

水路設置撤去

SECT 0.0 1.60 1.10

SECT 44.0 44.0 1.60 1.60 70.4 1.10 1.10 48.4

合  計 0.0 72.1 48.4 0.0

測 点 名 距   離

各 種 数 量 計 算 書

掘削 床堀 埋戻 盛土



断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量 断   面 平   均 数   量

(有筋)

0.03m2×36.0m＝ 1.08m3 L=1.0m×10本＝ 10.0

L=2.0m×17本＝ 34.0

1.1m3×2.5＝ 2.75ｔ 

合  計 44.0

測 点 名 距   離

各 種 数 量 計 算 書

二次製品水路取り壊し 二次製品水路布設


